

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADELINA RONCONI	DATA: 26/05/2025		BDI: 20,34%
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADELINA RONCONI	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL: RUA ADELINA RONCONI- TERRA DE AREIA/RS	SINAPI	04/2025 SEM DESONERAÇÃO	112,88%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREA	COMPOSIÇÕES	PRÓPRIA	0,00%
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %		MENSALISTA %

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93	0,00
B2	Feriados	4,24	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,56	8,74
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,08	18,42

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59	3,47
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	2,26	1,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55	1,93
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
TOTAL		9,90	7,48

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,69	6,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31
TOTAL		18,10	7,09

A + B + C + D =

112,88

69,79

Eng. Civil Israel Amaral

CREA-RJ 10107250

Responsável técnico